Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ και ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να αξιολογήσει την πράξη ως προς τα κριτήρια Γ1 και Γ2, ζητά επί πλέον από τον Τελικό Δικαιούχο να υποβάλει τις πιο κάτω πληροφορίες:

	· Σαφή προσδιορισμό φυσικού αντικειμένου της πράξης που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Β΄ΚΠΣ

	· Σαφή προσδιορισμό φυσικού αντικειμένου της πράξης που θα εκτελεσθεί στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ

	· Συνολικό κόστος της πράξης αναλυμένο σε:

(i) Ενδεχομένως εθνικούς πόρους περιόδου Β΄ ΚΠΣ και προγενέστερων,

(ii) Δημόσια δαπάνη Β΄ ΚΠΣ,

(iii) Ιδιωτική δαπάνη Β΄ ΚΠΣ,

(iv) Δημόσια δαπάνη Γ΄ ΚΠΣ,

(v) Ιδιωτική δαπάνη Γ΄ ΚΠΣ,

(vi) Τυχόν λοιπούς πόρους.

	· Σε επίπεδο σύμβασης και για τις συμβάσεις που ξεκίνησαν και δεν ολοκληρώθηκαν στο Β΄ ΚΠΣ και αιτείται να χρηματοδοτηθούν και από το Γ΄ ΚΠΣ:

	· Προσδιορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ

	· Προσδιορισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ

	· Για τις συμβάσεις που ξεκίνησαν μετά την 1-1-2000, περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
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